14/21

OBECNÍ ÚŘAD BUKOVANY
podatelna
Čís. dop. 69
Došlo dne 11 -08- 2021
Zpracoval
Příloh:
Č.j.: OBUK/698/2021
Ukl. zn. 01.1

SMLOUVA O DÍLO

Herní prvky Bukovany

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I.
SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Obec Bukovany

Zastoupen:	Miroslav Stropek, starosta obce
Adresa:	Bukovany 47, 357 55 Bukovany
IČ:	00259276
DIČ:	CZ00259276
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
č. účtu:	1689823/0300

1.2 Zhotovitel

Obchodní firma:	TEWIKO systems, s. r. o.
zastoupená:	Radimem Kozákem, jednatelem
Místo podnikání:	Kateřinská 791, 463 03 Stráž nad Nisou
IČ:	25472887
DIČ:	CZ25472887
Bankovní spojení:	ČSOB, a. s.
č. účtu:	[redacted]

Kontakt:
- zmocněnec pro technická jednání: Radim Kozák
- tel. [redacted]

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem této smlouvy je dodávka a osazení herních prvků, oplocení a mobiliáře.

2.2 Součástí této smlouvy je podrobný položkový rozpočet díla (příloha č. 1).

III.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Předpokládaným termínem zahájení prací je 27. září 2021

3.2 Předpokládaný termín dokončení prací je nejpozději do 30. listopad 2021.

3.3 Místem plnění je obec Bukovany u Sokolova

IV.
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cena za stavební práce, dodávku a montáž v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované dle technické specifikace objednatele a činí celkem:

Cena bez DPH	**688 872,00 Kč**
DPH	**144 663,12 Kč**
Cena včetně DPH	**833 535,12 Kč**

Tato cena je nejvýše přípustná.

4.2 Celková částka za dílo je fakturována najednou, po dokončení a předání díla a je splatná nejpozději 15 dní ode dne následujícího po dni doručení faktury. Fakturace bude doložená soupisem provedených prací a dodávek. Fakturovány budou pouze práce, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Faktura je objednateli předložena ve dvou originálních vyhotoveních.

4.3 Dílo bude předáno na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu.

V.
ZÁRUČNÍ LHŮTA A SANKCE

5.1 Záruční doba je minimálně 36 měsíců. Tato lhůta běží od předání díla.

5.2 Sankce za neplnění dohodnutých termínů

5.2.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

5.2.2 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Zhotovitel touto smlouvou se zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí a řádnému zaplacení díla uvedeného v předmětu této smlouvy.

6.2 Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

6.3 Smlouva nabývá účinnosti dnem podepsání smlouvy o dílo oběma stranami.

6.4 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

6.5 Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění a byly splněny podmínky pro její uzavření stanovené tímto zákonem.

6.6 Smluvní strany prohlašují, že smlouva je výrazem jejich shodné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují podpisy osob oprávněných jednat jejich jménem.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Ve Stráži nad Nisou dne 9. 8. 2021

V Bukovanech dne: 13-09-2021

OBEC BUKOVANY
57 55 Bukovany čp. 47
IČ 00259276
DIČ: CZ00259276

[redacted]

Za objednatele

TEWIKO systems, s.r.o.

[redacted]

Za zhotovitele